

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

« Είδη πυρασφάλειας και αναγομώσεις πυροσβεστήρων»

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου

Προϋπολογισμός: 20.307,48€ (με Φ.Π.Α. 24%)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Είδη πυρασφάλειας και αναγομώσεις πυροσβεστήρων

Προϋπ.: 20.307,48€ με Φ.Π.Α.24%

ΑΡΘΡΟ 1 – Αντικείμενο της εργασίας

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια. «Είδη πυρασφάλειας και αναγομώσεις πυροσβεστήρων». Προϋπ.: 20.307,48€ με Φ.Π.Α. όπως αναλυτικά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή.

Η προμήθεια αφορά αναγομώσεις πυροσβεστήρων για το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου (Αθλητική Εγκατάσταση 'Ν.Πέρκιζας', Αθλητική Εγκατάσταση 'Μ. Παπαδάκης', Αθλητική Εγκατάσταση 'Μ. Παπαγιαννόπουλος', Κτίριο Φιλαρμονικής Δήμου Χαλανδρίου, Κτίριο Κέντρου Νεότητας στην οδό Δαναΐδων και Αντιγόνης, Κτίριο παιδικής βιβλιοθήκης 'Μ. Βασιλόπουλος', Κτίριο ΚΕΠ Μετρό, ΚΕΠ Κάτω Χαλανδρίου, Κτίριο Κεντρικού Δημαρχείου, Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας, Κτίριο κεντρικού ΚΑΠΗ, Κτίριο Κοινωνικής Μέριμνας, Κτίρια της Δ/σης Απορριμάτων και Ανανακύκλωσης, 1^ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, 2^ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, 3^ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, 4^ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, 5^ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, 6^ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, 7^ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, Κτίρια Θεάτρου Ρεματιάς, Κτίρια Δ/σης Περιβάλλοντος - Κοιμητήριο, Κτίρια Γραφείων Δ/σης Περιβάλλοντος).

Επιπλέον από τις αναγομώσεις των πυροσβεστήρων θα πραγματοποιηθούν εργασίες ελέγχου λειτουργίας πυρανίχνευτών, φαροσειρήνων, πινάκων πυρανίχνευσης, συνολικών δικτύων πυρανίχνευσης και συγκροτημάτων πυρόσβεσης για κάθε προαναφερόμενη κτιριακή εγκατάσταση.

Τονίζουμε ότι η διάρκεια της σύμβασης προμήθειας θα είναι τεσσάρων (4) μηνών.

Ο Προϋπολογισμός, ανέρχεται στο ποσό των 20.307,48€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%, θα αφορά την προμήθεια σε είδη πυρασφάλειας και αναγομώσεις πυροσβεστήρων, που θα βαρύνει τον Κ.Α.15.6662.09 για το έτος 2020 του προϋπολογισμού του Δήμου (Ο.Ε.2020).

ΑΡΘΡΟ 2- Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο

Η εκτέλεση της προμήθειας δύναται να εκτελεστεί με **απευθείας ανάθεση**, με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »
- 3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209, εδάφιο 2 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016

- 4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 .

ΑΡΘΡΟ 3- Συμβατικά στοιχεία

- A) Το συμφωνητικό της σύμβασης
- B) Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου
- Γ) Η συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης
- Δ) Ο Προϋπολογισμός
- Ε) Η Τεχνική έκθεση

ΑΡΘΡΟ 4- Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις, εκτός του Φ.Π.Α , που βαρύνει τον εργοδότη

ΑΡΘΡΟ 5- Παραλαβή-Τρόπος Πληρωμής - Χρόνος παράδοσης :

Ο χρόνος παράδοσης της συνολικής προμήθειας ορίζεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται συνολικά ή τμηματικά σε τόπο και χρόνο που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής παρουσία του προμηθευτή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη της παραλαμβανόμενης ποσότητας του είδους. Οι ποσότητες των ειδών των άρθρων δύνανται να μειωθούν ή να αυξηθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας (Ν.4412/16, άρθρο132), η δε προμήθεια τους θα γίνεται από τον ίδιο προμηθευτή με τις τιμές που θα έχουν συμφωνηθεί στην προσφορά, πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αν υπάρχουν αδιάθετες πιστώσεις, μπορεί να παραταθεί (Ν4412/16, άρθρο 206) η σύμβαση μέχρι την εξάντλησή της, κατόπιν των απαιτούμενων αποφάσεων, συλλογικών οργάνων του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 6- Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο	Η ΑΝ.	Η
ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΜΜ. ΣΑΛΛΑΣ Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος	Π. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Πολιτικός Μη/κος	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΤΑ. Τοπογράφος Μηχανικός

