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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 «Συντήρηση Υποσταθµού Μέσης Τάσης στο Αθλητικό συγκρότηµα Ν. Πέρκιζας»  

Αναθέτουσα Αρχή: ∆ήµος Χαλανδρίου 

Προϋπολογισµός: 3.168,20€ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1 – Αντικείµενο της εργασίας 
 
Με την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων για την  «Συντήρηση Υποσταθµού Μέσης 
Τάσης στο Αθλητικό συγκρότηµα «Ν. Πέρκιζας»», (όπως αναφέρονται στην τεχνική 
περιγραφή), . Έλεγχος εξοπλισµού υποσταθµού, µετρήσεις οργάνων και ενδείξεων, 
έλεγχος καλωδίων υποσταθµού, έλεγχος σήµανσης και µέσων προστασίας, έκδοση 
πιστοποιητικού καλής λειτουργίας υποσταθµού κ.λ.π. 

 

Ο Προϋπολογισµός, ανέρχεται στο ποσό των 3.168,20€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, έχει 

ενταχθεί στον προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους µε Κ.Α.15.6265.08 και θα καλυφθεί από 

ιδίους πόρους του ∆ήµου.  

 

ΑΡΘΡΟ 2- Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο  

 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει µε απευθείας ανάθεση, µε απόφαση ∆ηµάρχου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις: του άρθρου 58 του Ν.3852/10, των άρθρων 86, 209, 273 του 

Ν.3463/2006, του άρθρου 83 του Ν.2362/95, την υπ’ αρ. 35130/739/9-8-10 ΥΑ (ΦΕΚ 

1291Β/11-8-10), του άρθρου 11 του Π∆ 28/80 και τυχόν τροποποιήσεών τους. Ειδικότερα, οι 

διατάξεις που ισχύουν είναι: 

1. το Π.∆. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/1980), «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. ο Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. 

τ.Α 19/1995). 

3. ο N.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006)  

4. ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010)  

5. η ΥΑ 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ 1291Β/11-8-10) για Τροποποίηση του Ν2362/1995 και αύξηση 

ποσών του άρθρου 83, παρ. 1 για σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν την προµήθεια 

προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 

6. ο N. 2362/1995 «Περί δηµοσίου λογιστικού» 

7. ο Ν.3060/02, Άρθρο 2, «Έλεγχος νοµιµότητας συβάσεων προµηθειών, παροχής υπηρεσιών 

και δηµοσίων έργων» 

8. το Π.∆.171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα 

έργων που εκτελούνται από του ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις». 

9. Ο Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

Εργασία: «Συντήρηση Υποσταθµού Μέσης 
Τάσης στο Αθλητικό συγκρότηµα Ν. Πέρκιζας»  

Προϋπ.: 3.168,20€ 

Α.Μ.: 84/2016 
CPV: 45315500-3 
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10. Άρθρο 15 και παρ. 6 του Π∆ 118/07. 

ΑΡΘΡΟ 3- Συµβατικά στοιχεία 

Συµβατικά στοιχεία είναι: 
Α) Το συµφωνητικό της σύµβασης 

Β) Η οικονοµική προσφορά του Αναδόχου 

Γ) Η συγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης 

∆) Ο Προϋπολογισµός 

Ε) Η Τεχνική έκθεση 

 

ΑΡΘΡΟ 4- Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραµµα 

εργασιών συντήρησης στην Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας 

συντήρησης προκύπτουν αλλαγές, τότε αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην 

Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.  
2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας συντήρησης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της. 

3. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της 

Αναθέτουσα Αρχή ή του Φορέα Λειτουργίας. 

4. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύµβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να 

αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους µέρος ή το σύνολο του αντικειµένου της Σύµβασης, ούτε να 

υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η 

οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση 

εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει στην 

Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συµφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καµία δε ανάλογη 

περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 
λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή 

συνδέεται συµβατικά µε τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συµβατικό τίµηµα εκχωρηθεί εν όλω ή 

εν µέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις 

συµβατικές σχέσεις µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν µέρει υπέρ 

της Τράπεζας το εκχωρούµενο τίµηµα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, αποµείωση 

συµβατικού τιµήµατος, αναστολή εκτέλεσης της σύµβασης, διακοπή σύµβασης, καταλογισµός 

ρητρών, συµβιβασµός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία ευθύνη έναντι της εκδοχέως 
Τράπεζας.  
5. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης ή της 

Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό 

∆ηµόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν την παράβαση εξ 

οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά µέχρι το ύψος του ποσού της Σύµβασης. 
6. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην Προσφορά του, 

επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την 

απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις 

απαιτήσεις της Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα 

συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα 

Αρχή ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του 
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Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, 

ανάλογης εµπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, 

κατόπιν αιτήµατός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει µόνο µετά 

από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και µόνο µε άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή 

εµπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως 

δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την αντικατάσταση. 

7. Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή 

λύσουν τη συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το 

χρονικό διάστηµα, µέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και 
αφετέρου να αντικαταστήσει άµεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, µε άλλους ανάλογης 

εµπειρίας και προσόντων µετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχή. 

8. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

9. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα 

ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της Προµήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει 

υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη 

αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

10.  Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισµού µέχρι την 

παραλαβή του. 

11.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 

Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσα 

Αρχή για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη υποχρεώσεών τους. 
Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ 

µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν 

έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις 

υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

12.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας 

ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της 

Σύµβασης µε τους ίδιους όρους. 

13. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύµβαση εξακολουθεί 
να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα 

µέλη του Αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη 

δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 

αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 
να καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της 

επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της 

Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν 

εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου µέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης 

της Σύµβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από 

µία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύµβαση λύεται 
αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση 

καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής 

Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύµβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 5- Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις, 
εκτός του Φ.Π.Α, που βαρύνει τον εργοδότη. 
 

ΑΡΘΡΟ 6– Χρόνος παράδοσης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο του αντικειµένου της εργασίας, όπως πιο 
πάνω ορίζεται, εντός το πολύ δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.  

ΑΡΘΡΟ 7- Παραλαβή-Τρόπος Πληρωµής  

 Ο εξοφλητικός λογαριασµός εκδίδεται µετά την ολοκλήρωση του αντίστοιχου µέρους της 

παρούσας συντήρησης και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την 

Επιτροπή Παραλαβής. Η πληρωµή της αξίας της υπό ανάθεση Εργασίας θα γίνεται µε την 

προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών/ πιστοποιήσεων και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

ΑΡΘΡΟ 8- Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

ΕΜΜ. ΣΑΛΛΑΣ 

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

 

ΕΛ. ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆Η 

Αρχιτέκτων Μη/κος 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΤΑ 

Τοπογράφος 

Μηχανικός 

 


